

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
903-1-341.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С  
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М            ХХУП

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.  
ОБЪЕКТНЫЕ СМЕТЫ И СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ.

1987г.

ц 0-63

КФ ЦУТП инв. № 9747/29

КИЕВСКИЙ ФИПИАП

г. Киев-57 ул. Зелене Поляне № 12

26/29  
Заказ № 2365 Имя №: 2843/29 Тираж 500  
Сдано в печать 2/3 98 Цена 0.63

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
903-1-241.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С  
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А ЛЬ Б О М ХХУП

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЪЕКТНЫЕ СМЕТЫ  
И СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ.

Разработан  
Государственным проектным институтом  
"Харьковский Сантехпроект"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА  
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Утвержден и введен в действие  
Госстроем СССР  
протокол № АЧ-58 от 9 июня 1987г.

  
V.A. СЛОСАРЕВ  
  
Л.И. ЛЕВОНТИН

9747/24

- 2 -

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ объектных смет	Наименование материала	Страницы
	1	3
	2	3
	3	3
	4	3
	5	3
	6	3
	7	3
	8	3
	9	3
	10	3
	11	3
	12	3
	13	3
	14	3
	15	3
	16	3
	17	3
	18	3
	19	3
	20	3
	21	3
	22	3
	23	3
	24	3
	25	3
	26	3
	27	3
	28	3
	29	3
	30	3
	31	3
	32	3
	33	3
	34	3
	35	3
	36	3
	37	3
	38	3
	39	3
	40	3
	41	3
	42	3
	43	3
	44	3
	45	3
	46	3
	47	3
	48	3
	49	3
	50	3
	51	3
	52	3
	53	3
	54	3
	55	3
	56	3
	57	3
	58	3
	59	3
	60	3
	61	3
	62	3
	63	3
	64	3
	65	3
	66	3
	67	3
	68	3
	69	3
	70	3
	71	3
	72	3
	73	3
	74	3
	75	3
	76	3
	77	3
	78	3
	79	3
	80	3
	81	3
	82	3
	83	3
	84	3
	85	3
	86	3
	87	3
	88	3
	89	3
	90	3
	91	3
	92	3
	93	3
	94	3
	95	3
	96	3
	97	3
	98	3
	99	3
	100	3
	101	3
	102	3
	103	3
	104	3
	105	3
	106	3
	107	3
	108	3
	109	3
	110	3
	111	3
	112	3
	113	3
	114	3
	115	3
	116	3
	117	3
	118	3
	119	3
	120	3
	121	3
	122	3
	123	3
	124	3
	125	3
	126	3
	127	3
	128	3
	129	3
	130	3
	131	3
	132	3
	133	3
	134	3
	135	3
	136	3
	137	3
	138	3
	139	3
	140	3
	141	3
	142	3
	143	3
	144	3
	145	3
	146	3
	147	3
	148	3
	149	3
	150	3
	151	3
	152	3
	153	3
	154	3
	155	3
	156	3
	157	3
	158	3
	159	3
	160	3
	161	3
	162	3
	163	3
	164	3
	165	3
	166	3
	167	3
	168	3
	169	3
	170	3
	171	3
	172	3
	173	3
	174	3
	175	3
	176	3
	177	3
	178	3
	179	3
	180	3
	181	3
	182	3
	183	3
	184	3
	185	3
	186	3
	187	3
	188	3
	189	3
	190	3
	191	3
	192	3
	193	3
	194	3
	195	3
	196	3
	197	3
	198	3
	199	3
	200	3
	201	3
	202	3
	203	3
	204	3
	205	3
	206	3
	207	3
	208	3
	209	3
	210	3
	211	3
	212	3
	213	3
	214	3
	215	3
	216	3
	217	3
	218	3
	219	3
	220	3
	221	3
	222	3
	223	3
	224	3
	225	3
	226	3
	227	3
	228	3
	229	3
	230	3
	231	3
	232	3
	233	3
	234	3
	235	3
	236	3
	237	3
	238	3
	239	3
	240	3
	241	3
	242	3
	243	3
	244	3
	245	3
	246	3
	247	3
	248	3
	249	3
	250	3
	251	3
	252	3
	253	3
	254	3
	255	3
	256	3
	257	3
	258	3
	259	3
	260	3
	261	3
	262	3
	263	3
	264	3
	265	3
	266	3
	267	3
	268	3
	269	3
	270	3
	271	3
	272	3
	273	3
	274	3
	275	3
	276	3
	277	3
	278	3
	279	3
	280	3
	281	3
	282	3
	283	3
	284	3
	285	3
	286	3
	287	3
	288	3
	289	3
	290	3
	291	3
	292	3
	293	3
	294	3
	295	3
	296	3
	297	3
	298	3
	299	3
	300	3
	301	3
	302	3
	303	3
	304	3
	305	3
	306	3
	307	3
	308	3
	309	3
	310	3
	311	3
	312	3
	313	3
	314	3
	315	3
	316	3
	317	3
	318	3
	319	3
	320	3
	321	3
	322	3
	323	3
	324	3
	325	3
	326	3
	327	3
	328	3
	329	3
	330	3
	331	3
	332	3
	333	3
	334	3
	335	3
	336	3
	337	3
	338	3
	339	3
	340	3
	341	3
	342	3
	343	3
	344	3
	345	3
	346	3
	347	3</td

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Технико-экономическая часть типового проекта котельной с 4 котлами КЕ-6,5-14С составлена для следующих условий работы:

— топливом для котельной служит каменный уголь марки "Г" Кузнецкого бассейна  
 $\text{O}_{\text{H}}^{\text{P}} = 4780 \text{ ккал/кг}, A^{\text{C}} = 23,8\%, W = 12,0\%$  или Ирша-Бородинский бурый уголь марки Б2Р  
 $\text{O}_{\text{H}}^{\text{D}} = 3700 \text{ ккал/кг}, A^{\text{C}} = 6,7\%, W = 33,0\%$ .

Для подсчета годовых эксплуатационных расходов и себестоимости Гкал отпускаемого тепла приняты следующие исходные данные:

1. Годовые расходы топлива, электроэнергии и воды — по проектным данным.
2. Цены на топливо приняты по прейскуранту № 03-01, введенному в действие с 1982 года. с пересчетом на требуемую зольность и влажность, а также с учетом доставки его железнодорожным транспортом на расстояние 500 км СНиП II-4-82:
  - каменный уголь — 12,18 руб. за I т.
  - бурый уголь — 4,49 руб. за I т.
3. Стоимость электроэнергии принята по прейскуранту, раздел I 3 коп. за I квт.ч.
4. Цена воды принята 150 руб. за 1000 м<sup>3</sup>.

5. Численность обслуживающего персонала котельной определена проектом в количестве  
- 32/33 человек, в том числе:

- ИТР - 5
- рабочих - 25/26
- МОП - 2.

6. Годовой фонд заработной платы на одного работника с премиями и начислениями:

- ИТР - 1860 руб.
- рабочие - 1680 руб.
- МОП - 800 руб.

7. Годовые амортизационные отчисления определены по нормам Госплана, утвержденным  
СМ СССР 14 сентября 1974 года:

- а/ по зданиям и сооружениям - 2,6%;
- б/ на основное оборудование - 8,5%;
- в/ на вспомогательное оборудование - 10,5%.

8. Затраты на текущий ремонт приняты в размере 20% от суммы амортизационных отчислений.

9. Общекотельные и прочие расходы определены в размере 35% от суммы амортизационных  
отчислений, годового фонда заработной платы и затрат на текущий ремонт.

10. Капитальные затраты на строительство котельной определены по сметам  
к рабочей документации.

9747/29

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Показатели	Един. изм.	Топливо		Приме- чание
			Каменный уголь	Бурый уголь	
1	2	3	4	5	6
1.	Установленная теплопроизводительность котельной	МВт	16,95	16,95	
2.	Годовое число часов использования установленной производительности	ч	3800	3800	
3.	Годовая выработка тепла	тыс.ГДж	233,52	233,52	
4.	Годовой отпуск тепла	тыс.ГДж	224,45	224,45	
5.	Годовой расход натурального топлива				
	– Кузнецкий каменный уголь	тыс.т	14,02		
	– Ирша-Бородинский бурый уголь	тыс.т		18,45	
6.	Годовой расход условного топлива	тыс.т.у.т.	9,57	9,57	
7.	Установленная мощность токоприемников	квт	614,2	614,2	
8.	Годовой расход электроэнергии	тыс.квт.ч	1360,8	1366,1	

9747/29

- 6 -

I ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 -----

9. Годовой расход воды /о учетом хозяйственных нужд/	тыс.м3	182,35	182,35
10. Штаты котельной	чел.	32	33
11. Строительный объем	м3	20536	20536
12. Площадь застройки зданий и сооружений	м2	1773	1773
13. Коэффициент застройки	%	24	24
14. Сметная стоимость комплекса сооружений котельной, в том числе:	тыс.руб.	889,02	886,14
а/ строительные работы	—“—	531,15	532,44
б/ монтажные работы	—“—	127,41	126,33
в/ оборудование	—“—	230,46	227,37
15. Годовые эксплуатационные расходы	—“—	383,1	297,08
в том числе стоимость топлива	—“—	170,76	82,8405
16. Удельные показатели на 1 МВт установленной теплопроизводительности котельной:			
а/ строительный объем	м3 МВт	1211,56	1211,56

9747/27

1 2 3 4 5 6

6/ площадь застройки	<u>м<sup>2</sup></u>	104,6	104,6
	МВт		
в/ численность обслуживающего персонала	<u>шт. ед.</u>	1,89	1,95
	МВт		
г/ земная стоимость котельной	<u>тыс. руб.</u>	52,45	52,28
	МВт		
I7. Себестоимость единицы отпущеного тепла	<u>руб.</u>	1,71	1,32
в том числе:	ГДж		
топливная составляющая	"-	0,76	0,37
18 Приведенные затраты на единицу отпущеного тепла /при Е=0,12/	"-	2,15	1,79

9747/29

- 8 -

Ш. ГОДОВЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

№ пп	Наименование статьи затрат	Един. изм.	Цена в руб. или норма- тивн.	Вид топлива		К-во	Сумма затрат, в тыс.руб.	К-во	Сумма затрат, в тыс.руб.
				Каменный уголь	Бурый уголь				

I. Т о п л и в о :

каменный уголь	т	12,18	14020	170,76		
бурый уголь	т	4,49			18450	82,84

2. Электроэнергия:	тыс. квт.ч	30,0	1360,8	40,82	1366,1	40,98
--------------------	------------	------	--------	-------	--------	-------

3. В о д а	тыс.м3	150	182,35	27,36	182,35	27,35
------------	--------	-----	--------	-------	--------	-------

4. Фонд заработной платы	чел.	1680	25	42,00	26	43,68
--------------------------	------	------	----	-------	----	-------

рабочие	"	1860	5	9,30	5	9,3
---------	---	------	---	------	---	-----

И Т Р	"	800	2	1,6	2	1,6
-------	---	-----	---	-----	---	-----

М О Н	"					
-------	---	--	--	--	--	--

Итого:				52,9		54,58
--------	--	--	--	------	--	-------

9747/29

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----

5. Амортизационные  
отчисления:

а/ на здания и сооружения	тыс.руб.	2,6%	531,15	13,81	532,44	13,84
б/ на основное оборудование с монтажом	"-	8,5%	324,06	27,55	319,89	27,19
в/ на вспомогательное оборудование с монтажом		10,5%	33,81	3,55	33,81	3,55
И т о г о :	тыс.руб.			44,91		44,58
6. Текущий ремонт	тыс.руб.	20%	44,91	8,98	44,58	8,92
7. Общекотельные расходы		35%	106,79	37,38	108,08	37,83
В с е г о :				383,1		297,08

Главный инженер проекта

*Левонтин*

Л.И.Левонтин

Главный специалист ТО

*Романенко*

В.В.Романенко

Начальник отдела экономики  
и смет

*Щербаков*

В.П.Щербаков

Главный специалист отдела

*Есипенко*

В.Н.Есипенко

9747/29

- 10 -

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация скомплектована в шести альбомах:

Альбом ХХI. Главный корпус. Сметы на тепломеханическое оборудование и трубопроводы.

Альбом ХХII. Главный корпус. Сметы на работы по автоматизации, связи и сигнализации.

Альбом ХХIV. Главный корпус. Сметы на электрооборудование и электро-монтажные работы.

Альбом ХХV. Главный корпус. Сметы на строительные работы.

Альбом ХХVI. Главный корпус. Сметы на санитарно-технические работы.

Альбом ХХVII. Технико-экономические показатели. Объектные сметы и сводный сметный расчет.

Объектные сметы №№ I-5 представлены в альбоме ХХVII.

Смета № 6-I на благоустройство площадки котельной / доставка топлива железнодорожным транспортом/ включена в альбом ХХV.

Объектная смета по главному корпусу и сводный сметный расчет определены для основного варианта проекта котельной:

- доставка топлива железнодорожным транспортом;
- топливо - каменный уголь;
- стековые ограждающие конструкции - панели из легкого бетона на пористых заполнителях;

9747/29

- II -

- расчетная температура наружного воздуха - 30<sup>0</sup>С;
- тип исходной воды - III.

Объектная смета по главному корпусу для разработанных в проекте вариантов по:

- топливу /бурые угли/;
- ограждающим конструкциям /панели из арболита/;
- составу исходной воды /типы I, II, IV/;
- доставке топлива /автотранспортом/ и географическим районам строительства

составляются при привязке проекта на основании дополнительных локальных смет на изменение сметной стоимости по видам работ и вариантам, включенных в соответствующие альбомы сметной документации.

Объектные сметы 2-5 и 6-I уточняются при привязке проекта в соответствии с генпланом конкретного объекта строительства.

Сметная документация составлена согласно СНиП I.02.01.-85 и СН 227-82.

Сметы рассчитаны на ЭВМ с использованием программного комплекса АВС-ЗЕС /редакция 6.0/.

Сметная стоимость определена на основании нормативных документов:

1. Сборников единых районных единичных расценок в ценах 1984 года;
2. Сборников расценок на монтаж оборудования в ценах 1984 года.
3. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

9747/29

- 12 -

4. Прейскурантов оптовых цен на оборудование, введенных в действие с I января 1982 года.

Сметная стоимость строительства определена в базисных ценах, т.е. для I-го территориального района /подрайон IA Московской области/.

В сметах приняты:

- накладные расходы на монтаж оборудования - 80% и 87% от основной заработной платы рабочих; накладные расходы на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%;
- накладные расходы на общестроительные работы - 16,5% /НУЧП - 69% - приняты по нормам для Главмособлстроя при Мособлисполкоме/;
- накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%;
- плановые накопления - 8%.

На стоимость оборудования приняты транспортные расходы - 3%.

Заготовительно-складские расходы - 1,2%.

Наценки снабженческо-сбытовых организаций, комплектация оборудования, кабельных и других изделий - 1%;

Тара и упаковка - 0,5%.

Составила

Главный специалист

*Есиленко*

В.Н.Есиленко

9/47/29

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к типовому проекту котельной с 4 котлами КЕ-6,5-14С

Топливо - каменные и бурые угли

Вариант: доставка топлива железнодорожным транспортом; топливо - каменный уголь; стеновые панели - из легкого бетона на пористых заполнителях; расчетная температура наружного воздуха - 30°C; тип воды - Ш.

Сметная стоимость 889,02 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция 169,91 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 112,33 тыс.чел.час.

Сметная заработная плата 78,67 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Норматив- ная условно- чистая продук- ция, тыс. руб.	Норма- тивная трудоем- кость, тыс. чел.ч	Смет- ная зара- ботная плата, тыс. руб.
			Строи- тельных работ	Монтаж- ных работ	Оборудо- вания, ме- бели, ин- вентаря	Про- чих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объектная смета №1	Главный корпус	391,81	117,93	206,13	-	715,87	127,55	91,90	64,08
2.	Объектная смета №2	Демонтируемая труба	31,39	3,30	0,39	-	35,08	7,20	4,27	3,28

9747/29

- I4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Объектная смета № 3	Эстакада на 3 вагона	60,22	4,77	23,93	-	88,92	14,26	7,57	5,56
4. Объектная смета № 4	Наружные сети 0,4 кВ	0,15	0,40	-	-	0,55	0,26	0,19	0,11
5. Объектная смета № 5	Наружное электроосвещение	1,61	1,01	0,01	-	2,63	1,63	0,76	0,48
Альбом ХХVII смета 6-I	Благоустройство /вертикальная планировка, автодороги, тротуары и площадки, озеленение,	45,97	-	-	-	45,97	19,01	7,64	5,16
Итого:		531,15	127,41	230,46	-	889,02	169,91	112,33	78,67

Главный инженер проектной организации

Иванов

В.А. Слюсарев

Главный инженер проекта

Левонтин

Л.И. Левонтин

Начальник сметного отдела

Щербаков

В.П. Щербаков

Составил: главный специалист

Есин

В.Н. Есиненко

9747/29

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1  
к типовому проекту котельной с 4 котлами КЕ-6,5-14С  
Главный корпус

Сметная стоимость 715,87 тыс.руб.  
Нормативная условно-чистая продукция - 127,55 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость - 91,90 тыс.чел.-  
Сметная заработка плата - 64,08 тыс.руб.  
Расчетный измеритель единичной стоимости МВт /всего 16,95/

Составлена в ценах 1984г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч	Сметная заработка плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, тыс.руб.
		Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
1 1.1	Приобретение и монтаж котлоагрегатов КЕ-6,5-14С	- 20,46	92,11	- 112,57	13,97	10,75	7,26			
2 1.2	Обмуровочные работы по котлоагрегатам КЕ-6,5-14С	9,5	-	-	-	9,5	2,0	1,55	1,09	

9747/29

- 16 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3	I.3	Трубопроводы котлоагрегатов КЕ-6,5-14С	-	6,92	-	-	6,92	1,55	1,35	0,92
4	I.4	Изоляция оборудования и трубопроводов котлоагрегатов	29,09	-	-	-	29,09	3,47	2,71	2,08
5	I.5	Приобретение и монтаж общекотельного оборудования и оборудования деаэрационно-питательной установки	-	4,67	5,55	-	10,22	1,41	1,81	1,10
6	I.6	Общекотельные трубопроводы и трубопроводы деаэрационно-питательной установки	-	8,33	0,08	-	8,41	2,08	1,94	1,24
7	I.7	Трубопроводы от главного корпуса до продувочного колодца	-	0,10	-	-	0,10	0,02	0,01	0,01
8	I.8	Изоляция общекотельного оборудования и трубопроводов и оборудования деаэрационно-питательной установки	4,8	-	-	-	4,80	2,42	1,97	1,22

9747/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9	I.9	Приобретение и мон- таж оборудования водоподогреватель- ной установки	-	4,35	7,27	-	II,62	0,66	I,45	0,84
10	I.10	Трубопроводы водо- подогревательной установки	-	2,10	0,13	-	2,23	0,49	0,45	0,29
II	I.II	Изоляция оборудова- ния и трубопроводов водоподогревательной установки	I,45	-	-	-	I,45	0,75	0,61	0,38
I2	I.I2	Приобретение и мон- таж оборудования установки горячего водоснабжения	-	4,65	6,49	-	II,14	0,58	I,52	0,88
I3	I.I3	Баки-аккумуляторы и трубопроводы от баков до главного корпуса	-	6,52	0,09	-	6,61	I,30	0,84	0,60
I4	I.I4	Трубопроводы уста- новки горячего водо- снабжения	-	2,73	-	-	2,73	0,70	0,63	0,41

- 18 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15	I.15	Изоляция оборудования и трубопроводов установки горячего водоснабжения	4,80	-	-	-	4,80	2,33	1,57	1,05
16	I.16	Приобретение и монтаж оборудования водоподготовительной установки /вариант для Ш типа воды/	-	4,55	7,22	-	11,77	0,61	1,83	1,08
17	I.17	Трубопроводы водоподготовительной установки /вариант для Ш типа воды/	-	1,29	-	-	1,29	0,45	0,40	0,27
18	I.18	Оборудование и трубопроводы бункера мокрого хранения соли	-	0,86	0,43	-	1,29	0,27	0,25	0,17
19	I.19	Антикоррозийное покрытие внутренней поверхности оборудования и трубопроводов водоподготовительной установки	0,52	-	-	-	0,52	0,22	0,11	0,08
20	I.20	Изоляция оборудования и трубопроводов водоподготовительной установки	0,34	-	-	-	0,34	0,19	0,15	0,10

9747/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21	I.21	Приобретение и монтаж оборудования золошлакоудаления	0,08	1,99	16,05	-	18,12	1,17	0,74	0,64
22	I.22	Приобретение и монтаж оборудования топливо-подачи	0,17	0,61	9,60	-	10,38	0,60	0,51	0,33
23	I.23	Приобретение и монтаж оборудования химлаборатории	-	0,57	2,95	-	3,52	0,17	0,17	0,10
24	I.24	Приобретение и монтаж оборудования механической мастерской и подъемно-транспортного оборудования	-	0,11	7,17	-	7,28	0,10	0,10	0,06
25	I.25	Приобретение и монтаж средств автоматизации котлоагрегатов КЕ-6,5-14С	-	8,74	18,50	-	27,24	3,08	2,87	1,80
26	I.26	Приобретение и монтаж средств автоматизации дезаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	-	2,47	4,62	-	7,09	0,92	0,86	0,53

- 20 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

27	I.27	Приобретение и монтаж средств автоматизации водоподготовительной установки	-	1,62	2,14	-	3,76	0,40	0,35	0,23
28	I.28	Приобретение и монтаж средств автоматизации установки горячего водоснабжения	-	3,04	2,37	-	5,41	2,32	1,51	1,41
29	I.29	Приобретение и монтаж средств автоматизации водоподготовительной установки	-	0,96	1,99	-	2,95	0,36	0,32	0,21
30	I.30	Приобретение и монтаж средств телефонизации	-	0,08	0,18	-	0,26	0,05	0,05	0,03
31	I.31	Приобретение и монтаж средств радиофикации	-	0,47	0,35	-	0,82	0,31	0,24	0,19
32	I.32	Приобретение и монтаж средств электрочасо- фикации	-	0,17	-	-	0,17	0,09	0,08	0,05
33	I.33	Приобретение и монтаж средств пожарной сигнализации	-	0,56	0,92	-	1,48	0,43	0,37	0,26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

34	I.34	Приобретение и монтаж оборудования трансформаторной подстанции	-	0,37	6,45	-	6,82	0,3I	0,27	0,17
35	I.35	Приобретение и монтаж электросилового оборудования	-	14,74	10,46	-	25,20	5,68	5,II	3,I6
36a	I.35a	Земляные работы	0,09	-	-	-	0,09	0,16	0,15	0,08
36	I.36	Монтаж систем электроосвещения	-	12,54	0,66	-	13,20	5,68	4,4I	2,90
37	I.37	Отопление	6,55	0,10		-	6,65	1,68	1,39	0,86
38	I.38	Вентиляция	3,59	0,05	0,29	-	3,93	0,78	0,63	0,4I
39	I.39	Хозяйственно-питьевой водопровод	4,09	0,03	0,57	-	4,69	0,68	0,54	0,38
40	I.40	Производственная канализация	0,05	-	-	-	0,05	0,03	0,03	0,0I
41	I.41	Бытовая канализация	0,57	-	-	-	0,57	0,14	0,12	0,08
42	I.42	Дождевая канализация	0,27	-	-	-	0,27	0,07	0,05	0,04
43	I.43	Канализация	3,I2	-	-	-	3,I2	0,40	0,3I	0,2I

- 22 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44	I.44	Водопровод оборотной воды	0,01	I,18	0,69	-	I,88	0,56	0,54	0,31
45	I.45	Водопровод горячей воды	I,73	-	-	-	I,73	0,04	0,05	0,05
Строительные работы										
46	I-50	Главный корпус	252,46	-	-	-	252,46	49,03	29,09	21,90
47	I-51	Оборудование гардеробов /шкафчики для одежды/	-	-	0,80	-	0,80	-	-	-
48	I-52	Галерея топливоподачи	28,95	-	-	-	28,95	6,21	3,53	2,61
49	I-53	Приемно-дробильное отделение с дробилкой ВДП-10	I4,74	-	-	-	I4,74	4,12	2,02	I,46
50	I-54	Продувочный колодец с каналом для трубопроводов	I,53	-	-	-	I,53	0,78	0,31	0,21
51	I-55	Бункер мокрого хранения соли с каналом для трубопроводов	4,83	-	-	-	4,83	I,19	0,56	0,41

9747/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

52	I-56	Химзащита бункера мокрого хранения соли	2,39	-	-	-	2,39	0,76	0,50	0,36
53	I-57	Установка баков-аккуму- ляторов	4,52	-	-	-	4,52	1,27	0,57	0,42
54	I-58	Газоходы от главного корпуса до дымовой трубы	9,33	-	-	-	9,33	2,23	1,43	0,97
55	I-59	Химзащита газоходов от главного корпуса до дымовой трубы	2,24	-	-	-	2,24	0,28	0,22	0,17
И т о г о :			391,81	117,93	206,13	-	715,87	127,55	91,90	64,08 42234

Главный инженер проекта

Л.И.Левонтин

Начальник сметного отдела

В.П.Щербацик

Л.И.Левонтин

Составил : руководитель группы

С.Ф.Кришан

Проверил : главный специалист

В.Н.Есипенко

9747/29

- 24 -

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту котельной с 4 котлами КЕ-6,5-14С  
Дымовая труба

Сметная стоимость - 35,08 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 7,20 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - 4,27 тыс.чел.-ч

Сметная зарплата - 3,28 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости м3 /Всего 260/

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.			Всего	Нормативная условно-чистая продукция	Нормативная трудоемкость	Сметная зарплата	Показатель единичной стоимости, тыс.руб.
		Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования мебели инвентаря					
1. ТП 907-2-205	Строительные работы	31,39	-	-	- 31,39	6,46	3,83	2,94	
2. ТП 907-02-222 Пост. Госстроя СССР № 94	Светоограждения	-	3,30	0,39	- 3,69	0,74	0,44	0,34	

9747/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

от II мая 1983г.

K=1,18

Письмо Госстроя

СССР № 43-Д

от 3 июня 1983г.

индекс =1,07

И т о г о :

31,39 3,30 0,39 - 35,08 7,20 4,27 3,28 135

Главный инженер проекта

Левонтич

Л.И.Левонтин

Начальник сметного отдела

Виберг

В.П.Щербицкий

Составил: руководитель группы

Кришэн

С.Ф.Кришэн

Проверил: главный специалист

Есипенко

В.Н.Есипенко

9747/29

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту котельной с 4 котлами КЕ-6,5-14С  
Эстакада на 3 вагона

Сметная стоимость 88,92 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 14,26 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - 7,57 тыс.чел.-ч

Сметная заработная плата 5,56 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости вагон /всего -3/

Составлена в ценах 1984г.

п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.			Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч	Сметная заработка единичной стоимости, тыс.руб.	Показатель затраты единичной стоимости, руб.
		Строительных работ	Монтажа оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. ТП 709-58.87 Смета I	Оборудование и монтаж средств механизации транспорта	-	0,43	23,31	-	23,74	0,29	0,36	0,17
2. ТП 709-9-58.87 № 2-1	Строительные работы по эстакаде на 3 вагона	59,06	-	-	-	59,06	12,63	6,21	4,73

9747/29

— 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 —

3	ТП 709-9- -58.87 № 2.2	Молниеотводы	1,06	-	-	-	1,06	0,02	0,02	0,02
4	ТП 709-9- -58.87 3	Силовое электро- оборудование	-	3,31	0,62	-	3,93	0,85	0,66	0,43
5	ТП 709-7- -58.87 3а	Земляные работы	0,10	-	-	-	0,10	0,02	0,02	0,01
6	ТП 709-7- -58.87 4	Электромонтажные работы наружного электроосвещения	-	1,03	-	-	1,03	0,45	0,30	0,20
Итого:			60,22	4,77	23,93	-	88,92	14,26	? ,57	5,56 29640

Главный инженер проекта

Л.И.Левонтин  
В.П.Щербаков

Начальник сметного отдела

Л.И.Левонтин

Составил: руководитель группы

С.Ф.Кришан

Проверил: главный специалист

(Борис) —

В.П.Щербаков

С.Ф.Кришан

В.Н.Есипенко

9747/29

- 28 -

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту котельной с 4 котлами КЕ -6,5 - I4C

Наружные сети 0,4 кв

Сметная стоимость - 0,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 0,26 тыс.рубл.

Нормативная трудоемкость - 0,19 тыс.чел.-ч

Сметная заработная плата - 0,11 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

- п.м. /Всего 100/

Составлена в ценах 1984г.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.			Всего	Нормативная чистая продукция	Нормативная трудоемкость	Сметная заработка	Показатели		
		Строительных	Монтажных	Оборудования, мебели, инвентаря							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. 4.1	Наружные сети 0,4 кв	-	0,40	-	-	0,40	0,13	0,07	0,05		

9747/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2	4.2	Земляные работы	0,15	-	-	-	0,15	0,13	0,12	0,06
		Итого:	0,15	0,40	-	-	0,55	0,26	0,19	0,11 5

Главный инженер проекта *Левонтин* Л.И.Левонтин  
Начальник сметного отдела *Щербаков* В.П.Щербаков  
Составил: руководитель группы *Кришэн* С.Ф.Кришэн  
Проверил: главный специалист *Есипенко* В.Н.Есипенко

9747/23

- 30 -

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту котельной с 4 котлами КЕ-6,5-14С  
Наружное электроосвещение

Сметная стоимость - 2,63 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 1,63 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - 0,76 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата - 0,48 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

- квт /всего 1,375/

Составлена в ценах 1984г.

№ пп. и рас- четов	№ смет- и рас- четов	Наименование работ и затра- т	Сметная стоимость, тыс.руб.			Норма- тивная условно- трудо- ем- стя продук- ции,	Норма- тивная зара- бот- ной ко- сти,	Смет- на- я зара- бот- ной стои- мости, руб.
			Строи- тель- ных рабо- т	Мон- таж- ных рабо- т	Оборудо- вания, мебели, инвен- таря	Про- чих !Всего		
I	5.1	Наружное электро- освещение	- 1,01	0,01	- 1,02	0,37	0,27	0,17

9747/25

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2	5.2	Земляные работы	1,61	-	-	-	1,61	1,26	0,49	0,31
		Итого:	1,61	1,01	0,01	-	2,63	1,63	0,76	0,48 1913

Главный инженер проекта

*Левонтин* Л.И. Левонтин

Начальник сметного отдела

*Щербаков* В.П. Щербаков

Составил: руководитель группы

*Кришан* С.Ф. Кришан

Проверил: главный специалист

*Есипенко* В.Н. Есипенко

9747/29