

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-200.86

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ВМЕСТИМОСТЬЮ 2400 т ДЛЯ  
ХРАНЕНИЯ АМИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ДЛЯ СТОЕЧНЫХ ПОДДОНОВ

АЛЬБОМ У1

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ  
РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА

21266-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Свердловский филиал

620062, г. Свердловск-62, ул. Чебышева, 4

Заказ № 4335 Исп. № 31266 - 05 тираж 200

Сдано в печать 23.10 198 г цена 0-27

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-200.86

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ВМЕСТИМОСТЬЮ 2400 Т  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АМИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ НА СТОЕЧНЫХ ПОДСОНАХ

АЛЬБОМ У1

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ  
РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА

РАЗРАБОТАН  
проектным институтом  
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРДЕН Минсельхозом СССР  
Приказ от 12.12.85г № 110-ЭГ  
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"  
Приказ от 16.04.86г № 206

21266-05

Главный инженер института

О.Болонкин

Главный инженер проекта

В.Трынов

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Работа по определению показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат труда, основных строительных материалов т.п. "Прирельсового склада ёмкостью 2400 т для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах" выполнена согласно инструкции СН 514-79 утвержденной постановлением Госстроя СССР от 22 июня 1979г № 93.

Для сравнения принят ранее разработанный типовой проект 705-1-82 "Прирельсовый склад ёмкостью 2400 тонн для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах", который отличается от вновь разработанного проекта изменением объемно-планировочного решения и конструктивных элементов.

Сравнение показателей стоимости затрат труда, материалов приведено в целом до зданию.

Руководитель группы

*Черевникова*

Черевникова

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**сравниваемых конструктивных элементов здания,**  
**сооружения и видов работ для расчета основных**  
**показателей**

Объем: прирельсовый склад вместимостью 2400т для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах

№ п/п	Наименование конструк- тивных элементов здания, сооружения и видов работ	Един. изм.	Объемы применения по проектным решениям		
			при базисном техническом уровне (БТУ)	при новом техническом уровне (НТУ)	объем № проекта
1	2	3	4	5	6
1.	Строительный объем	м3	13160	-	9959,3
2.	Площадь застройки	м2	2842	705-1-82	2425,8
3.	Общая площадь	м2	2016	-	2350,5

Главный инженер проекта

Руководитель группы

Трынов

Черевникова

## ОБЪЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

показателей изменения стоимости строительно-монтажных работ  
и затрат труда

Объем: Прирельсовый склад вместимостью 2400т для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах  
 Производственная мощность, общая площадь, ёмкость и т.д. П2  
 Общая сметная стоимость Ссм. тыс.руб. 320,64  
 В том числе: строительно-монтажных работ Ссм. тыс.руб. 138,57  
 Составлена в ценах 1984г Территориальный район 1.1

Лок. ведо- мость № (л.в.№)	Наименование сравниваемых основных конст- рукций элемен- тов и видов работ по базис- ному (БТУ) и новому (НТУ) техническому уровню	Един.Расчетный изм. объем применения	На единицу измерения			На расчетный объем приме- нения			Изменение на объем применения по сравне- нию с базисным уровнем техничес- ким уров- нем снижение(+) увелич.(-)	Увеличение по социаль- но-эконо- мическим факторам (СЭФ)	
			БТУ НТУ		сметная стоим.в руб.	затраты см етная стоим.в руб.	затраты труда, чел.дн				
			БТУ	НТУ	БТУ	НТУ	БТУ (гр.4хгр.6.)	НТУ (гр.5хгр.7.)	БТУ (гр.4хгр.8.)	НТУ (гр.5хгр.9.)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

## Общестроительные работы

1. Земляные работы	м3	48,67	3792	I,2	I,70	-	-	4964	6429	-	-	-571	-	-	-
2. Фундаменты	м3	210	139,07	II,8	59,44	-	-	5858	8268	-	-	+6812	-	-	-

т.п.

05-1-200.86

А-У

5

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	Каркас	m3	I06,5	II3,02	I68,9	I76,2	-	-			<u>I5245</u>	I9915	-	-	-I925	-	-	-	7
											I7989								
4.	Стены	m2	823	933,84	I9,24	II,18	-	-			<u>I3416</u>	I0439	-	-	+5392	-	-	-	
											I5831								
5.	Покрытие	m2	2100	2455	7,34	8,73	-	-			<u>I3071</u>	21432	-	-	-6008	-	-	-	
											I5424								
6.	Кровля	m2	2100	2482	4,77	4,66	-	-			<u>8496</u>	II578	-	-	-I553	-	-	-	
											I0025								
7.	Оконные проемы	m2	I44	I09	27,92	I8,55	-	-			<u>3408</u>	2022	-	-	+I999	-	-	-	
											4021								
8.	Дверные проемы	m2	I2,6	-	31,59	-	-	-			<u>337</u>	-	-	-	+398	-	-	-	
											398								
9.	Воротные проемы	m2	43,2	21	70,39	53,95	-	-			<u>2577</u>	II33	-	-	+I908	-	-	-	
											3041								
10.	Полы	m2	2088,4	2392	I2,32	I4,02	-	-			<u>24977</u>	33543	-	-	-4071	-	-	-	
											29472								
II.	Отделка наружная	m2	I267,5	982	0,67	0,92	-	-			<u>724</u>	902	-	-	-48	-	-	-	
											854								

21266-05

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	т.п.
12.	Отделка внутренняя	M2	5912,2	3763	0,52	0,46	-	-	2625	1714	-	-	+1384	-	-	-	-	705-1-200.86	
									3098									A-VI	
13.	Прочие работы	руб.	-	-	-	-	-	-	3359	18810	-	-	-14846	-	-	-	-	6	
									3964										
14.	Рампа	п.м.	169	-	226,2	-	-	-	32403	-	-	-	-38236	-	-	-	-		
									38236										
15.	Водопровод	руб.	-	-	-	-	-	-	1215	-	-	-	+1434	-	-	-	-		
									1434										
16.	Вентиляция	руб.	-	-	-	-	-	-	2070	-	-	-	+2443	-	-	-	-		
									2443										
17.	Электроосвещение	руб.	-	-	-	-	-	-	3549	1833	-	-	+2355	-	-	-	-		
									4188										
18.	Технологическое оборудование																		
19.	Электросиловое оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	926	-	-	-	+1092	-	-	-	-		
									1092										
20.	Автоматическая пожарная сигнализация	руб.	-	-	-	-	-	-	953	II24	360	-	+764	-	-	-	-		
									II24										
21.	Молниезащита	руб.	-	-	-	-	-	-	147095	I90	-	-	-190						
	ВСЕГО	руб.	-	-	-	-	-	-	I73572	I38568	-	-	+35004						
	Затраты труда	ч/дн							3047,3	2832			+215,3						

Главный инженер проекта  
Составила инженер

Гринов  
Антонова

Проверила рук.группы ЧЕРЕВНИКОВА

21266-05

Сравнительная ведомость показателей  
изменения расхода основных строительных материалов по проектируемому  
объекту

Объект: Прирельсовый склад вместимостью 2400т для хранения аммиачной селитры  
на стоечных поддонах

№ поз. по форме 5	Наименование конст- руктивных элементов по базисному (БТУ) и новому (НТУ) техни- ческому уровню	Един. изм.	Расчетный объем при- менения	Расход материалов на расчетный объем применения					
				сталь(кроме труб), всего т		Стальные трубы, т		Цемент, т	
				в нату- раль- ном ном исчис- лении	в приве- данном ном исчис- лении	в нату- раль- ном ном исчис- лении	в приве- данном ном исчис- лении	в нату- раль- ном ном исчис- лении	Лесома- териалы приведен- ные к круглому лесу
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

БТУ

I. Прирельсовый склад  
емкостью 2400 тонн для  
хранения аммиачной  
селитры т.п.706-1-82 м3 13160 88,79 112,77 - 417,31 415,73 25,83

НТУ

2. Прирельсовый склад  
вместимостью 2400т  
для хранения аммиачной  
селитры на стоечных  
поддонах м3 9959,3 72,25 91,76 - 391,32 389,84 40,1  
ИТОГО  
снижение +  
увеличение - +16,54 -21,01 +25,99 +25,89 -14,27

Главный инженер проекта  
Составила инженер  
Проверила рук.группы

Трынов  
Антонова  
Черевникова

Относительные показатели  
изменения расхода основных строительных материалов по  
проектируемому объекту

Объект. Прирельсовый склад вместимостью 2400т для хранения аммиачной селитры  
на стоечных поддонах

Производственная мощность, общая площадь, емкость и др. П2 2400 тонн

Сметная стоимость строительно-монтажных работ Ссм тыс.руб. 138,57

Расход материалов по объекту Mo:

стали (кроме труб) всего	72,25	цемента	391,32т
то же, приведенной	91,76т	цемента приведенного	389,84т
стальных труб	- т	лесоматериалов, приведенных к круглому лесу	40,1т

№/п	Наименование материалов в натуральном и приведенном исчислениях	Показатель расхода материалов: снижение (+) увеличение (-)	Mo x M	Показатели удельного расхода материалов, т.м3 на единицу мощности, общей площади емкости и т.д.		Показатели расхода материалов, т.м3 на 1 млн. руб. сметной стоимости строите- монтажных работ	▲
				при базисном техническом уровне (БТУ)	при новом техническом уровне (НТУ)		
I	2	3	4	5	6	7	8
I.	Стальные конст- рукции в натураль- ном исчислении	$\Delta M = +16,54 \times 100$ $72,25 + 16,54$ $= \frac{16,54}{88,79} = +18,63\%$	$uM_1 = \frac{72,25 + 16,54}{2400}$ $2400$ $= 0,037$	$uM_2 = \frac{72,25}{2400}$ $2400$ $= 0,030$	$Pm_1 = \frac{72,25 + 16,54}{0,139 + 0,035}$ $0,139$ $= \frac{88,79}{0,174} = 510,29 - 519,78$	$Pm_2 = \frac{72,25}{0,139}$ $0,139$	
2.	Стальные конст- рукции в приведен- ном исполнении	$\Delta M = +21,01 \times 100$ $91,76 + 21,01$ $= \frac{21,01}{112,77} = +18,63\%$	$uM_1 = \frac{91,76 + 21,01}{2400}$ $2400$ $= 0,047$	$uM_2 = \frac{91,76}{2400}$ $2400$ $= 0,038$	$Pm_1 = \frac{91,76 + 21,01}{0,139 + 0,035}$ $0,139$ $= \frac{112,77}{0,174} = 648,10$	$Pm_2 = \frac{91,76}{0,139}$ $0,139$	

	2	3	4	5	6	7	
3.	Цемент в натуральном исполнении	$\mathcal{E}_M = \frac{+25,99 \times 100}{391,32 + 25,99}$ $= \frac{25,99}{417,31} = +6,23\%$	$y_{M1} = \frac{391,32 + 25,99}{2400}$ $= 0,174$	$y_{M2} = \frac{391,32}{2400}$ $= 0,163$	$P_{M1} = \frac{391,32 + 25,99}{0,139 + 0,035}$ $= 2398,33$	$P_{M2} = \frac{391,32}{0,139}$ $= 2815,25$	706-1-200.86
4.	Цемент в приведенном исполнении	$\mathcal{E}_M = \frac{+25,89 \times 100}{389,84 + 25,89}$ $= \frac{25,89}{415,73} = +6,23\%$	$y_{M1} = \frac{389,84 + 25,89}{2400}$ $= 0,173$	$y_{M2} = \frac{389,84}{2400}$ $= 0,162$	$P_{M1} = \frac{389,84 + 25,89}{0,139 + 0,035}$ $= 2389,25$	$P_{M2} = \frac{389,84}{0,139}$ $= 2804,60$	A-21
5.	Лесоматериалы, присоединенные к круглому лесу	$\mathcal{E}_M = \frac{-14,27 \times 100}{40,1 - 14,27}$ $= \frac{14,27}{25,83} = -55,25\%$	$y_{M1} = \frac{40,1 - 14,27}{2400}$ $= 0,011$	$y_{M2} = \frac{40,1}{2400}$ $= 0,017$	$P_{M1} = \frac{40,1 - 14,27}{0,139 + 0,035}$ $= 148,45$	$P_{M2} = \frac{40,1}{0,139}$ $= 288,49$	6

Главный инженер проекта  
Составила инженер  
Проверила рук. группы

Трынов  
Крюкова  
Солорьева

Сводная ведомость показателей  
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат труда  
и расхода основных строительных материалов по стройке

Стройка. Прирельсовый склад вместимостью 2400т для хранения аммиачной селитры  
на стоечных поддонах

Производственная мощность (общая площадь, емкость и т.д.) П2 2400т

Общая сметная стоимость стройки Со тыс.руб. 320,64

В том числе: строительно-монтажных работ Ссм, тыс.руб. 138,57

Составлена в ценах 1984 года Территориальный район I, I

№ п/п	Наименование проект- ных организаций- разработчиков и их ведомственная под- чиненность	Наименование объекта	Снижение (+)			Увеличение (-)			А- УЛ	матер. привед.
			сметной стоим.	затрат труда.	стали, кроме труб, т	стальных цемента, лесо- труб, т	в в к			
			монтаж. работ, тыс.руб.	натур. исчисл.	привед. исчисл.	нату- ральн.денном лесу исчисл.исчис.	м3			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
										10

Прирельсовый склад  
вместимостью 2400 тонн  
для хранения аммиачной  
селитры на стоечных  
поддонах

+35,00 +215,3 +16,54 +21,01 - +25,99 +25,89 +14,27

Относительные показатели изменения сметной стоимости %  
по стройке (очереди строительства)

$$\mathcal{E}_c = \frac{\mathcal{E}_4 \text{ Ссм} \times 100}{\mathcal{E}_0 \pm \mathcal{E}_4 \text{ Ссм}} = \frac{\pm 35,00 \times 100}{320,64 \pm 35,00} = +9,84\%$$

I - - - - - 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - II  
-----

т.п.

705-1-200.86

А-VI

II

То же, строительно-монтажных работ

$$\text{ЭСМ} = \frac{\varepsilon_{\Delta} \text{ССМ} \times 100}{\text{ССМ} \pm \varepsilon_{\Delta} \text{ССМ}} = \frac{+35,0 \times 100}{138,57 + 35,00} = +20,16$$

Удельные капитальные вложения по стройке в рублях на единицу мощности (емкости)

при базисном техническом уровне

$$y_{k1} = \frac{C_0 \pm \varepsilon_{\Delta} \text{ССМ}}{П2} = \frac{320640 \pm 35004}{2400} = 148,19 \text{ руб/тн}$$

при новом техническом уровне

$$y_{k2} = \frac{C_0}{П2} = \frac{320640}{2400} = 133,60 \text{ руб/тн}$$

Главный инженер проекта

Составила инженер

Проверила рук. группы

Трынов

Крюкова

Соловьева

21.2.66-05

# Объективный информационный сборник № год показателей сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат труда и расхода основных строительных материалов

Прирельсовый склад вместимостью 2400т для хранения аммиачной селитры на стоячих поддонах  
Составлена в ценах 1984г Территориальный район I.I

1988-2002-T-507-A  
A. II.