

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-I27

ФЛОТАТОР

для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью

300 м³/час

АЛЬБОМ №

СМЕТЫ

10584-05
Чема 0-35

Центральный институт типовых проектов

Москва - 1970 г.

10584-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-I27

ФЛОТАТОР

для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью
300 м³/час

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I Технологическая, строительная и электротехническая части

Альбом II Нестандартное оборудование


Альбом III Сметы

АЛЬБОМ III

Разработан
Государственным проектным
институтом "Союзводоканалпроект"

Введен в действие приказом №194
от 27 VIII 1970 г.
"Союзводоканалпроект"

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела



(Назаров И.А.)

(Кухен Б.Л.)

(Богуславский А.В.)

Центральный институт типовых проектов
Москва - 1970 г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	стр.
1. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	4
3. Смета № I на строительные работы	5
4. Выборка ресурсов к смете № I	15
5. Смета № 2 на технологическое оборудование	17
6. Смета № 3 на электрооборудование	20

902-2-127

- 3 -

10584-03

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметам на строительство флотатора для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью 300 м³/час

Сметная стоимость определена по сборникам единичных расценок к ценнику сметных цен на местные строительные материалы, рекомендованные Госстроем СССР для составления смет и типовых проектов 1.1.1969г.

В сметах учтены:

Накладные расходы на строительные работы 16,5%

Накладные расходы на внутренние сантехработы 14,5%

Плановые накопления 6%

Нормативная часть смет на технологическое, механическое и электрооборудование исчислена по ценникам на монтаж оборудования, утвержденным Госстроем СССР для применения с 1.1.1969 г. и действующим прейскурантам оптовых цен.

Смета № I на строительные работы составлена на флотатор для мокрых грунтов при минимальном заглублении сооружения в естественный грунт (на I_м) и обваловании шириной по верху 1,5 м.

Смета подлежит корректировке при привязке проекта к местным условиям строительных площадок. Технологические трубопроводы осмечены в пределах одного флотатора; трубопроводы между сооружениями должны быть учтены при привязке проекта.

902-2

-4-

10584-03

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту флотатора для доочистки нефтесодержащих сточных
вод производительностью 300 м³/час

Составлено в ценах с 1.1.1969 г.

Но ^р и сметно- финансо- вых рас- четов	Наименование объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (в тыс.руб.)					Техно-экон- омические по- казатели	
		строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания	прочих затрат	общая сметная стои- мость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I	Строительные работы		5,91			5,91	162 м ³
								86,48 руб.
2	2	Технологическое оборудование		0,46	2,01		2,47	
3	3	Электрооборудование		0,02	-		0,02	
		Всего		5,91	0,48	2,01	8,40	

Рук.сметной группы

(Косточкина)

Гл.инженер проекта

(Кухен)

Начальник сметного отдела

(Богуславский)

902-2-127

-6-

10584-03

СМЕТА № I

к типовому проекту флотатора для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью 300 м3.

Строительные работы

Составлена в ценах с 1.1.1969 г.

Подсчет объемов работ по
чертежам АС-І+ АС-ІІ Альбом I

Сметная стоимость 5,91 т.р.

Подземная емкость 162 м3

Стоимость 1 м3 емкости 36,48 руб.

№ пп	Обоснование принятой сметной стоимости № един. расц.	Коли- чество	Един. измер.	Сметная стоимость единицы (руб) коп.	Наименование работ или затрат	Общая сметная стоимость (руб)
1	2	3	4	5	6	7
I	I-285 10-98к	0,4	100м3	14,4	Разработка сухого грунта II гр. экскава- тором драглайном 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	6
2	I-285 <u>т.ч.п.27</u> 10-38к	0,9	-"	18,00	То же, мокрого грунта II группы 14,40 x 1,25	16
3	I-I40 10-29-б	0,09	-"	85,0	Срезка недобора грунта II гр. в выемке, разработанной механизированным спосо- бом	8

I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

I	<u>I-285</u> 10-98к	0,4	100м3	14,4	Разработка сухого грунта II гр. экскава- тором драглайном 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	6
2	I-285 <u>т.ч.п.27</u> 10-38к	0,9	-"	18,00	То же, мокрого грунта II группы 14,40 x 1,25	16
3	<u>I-I40</u> 10-29-б	0,09	-"	85,0	Срезка недобора грунта II гр. в выемке, разработанной механизированным спосо- бом	8

1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 ----- 7 -----

4	I-610 <u>т.ч.п.59</u> IO-103-б	7,1	м3	I,22	Разработка вручную местных углублений в мокром грунте II группы с подкидкой к ковшу экскаватора I,06 x I,15	9
5	I-285 <u>т.ч.п.26</u> IO-88-к	0,07	100м3	I3,07	Выкидка разработанного вручную грунта экскаватором драглайном 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы I4,40 - I3,33 x 0,1	I
6	Ц.№ 3 ч.1 стр.28	I,37	-"	43,75	Отвозка грунта II группы на расстояние до I км 0,25 x I,75 x 100	60
7	I-864 IO-44-к	I,37	-"	I,96	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы.	3
8	I-237 <u>т.ч.п.26</u> IO-35-к	I,37	-"	I2,61	Разработка неслежавшегося грунта II гр. экскаватором прямой лопатой 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы I3,90 - I2,86 x 0,1	I7
9	Ц.№3 ч.1 стр.28	I,37	-"	43,75	Подвозка грунта II гр. для обратной засыпки на расстояние до I км 0,25 x I,75 x 100	60

902-2-I27

- 7 -

10584-03

 1 - - - 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - 6 - - - 7 - - -

I0	<u>I-237</u> I0-35-к	1,84	100 м3	13,90	Разработка недостающего грунта II группы в карьере экскаватором - прямая лопата 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	26
II	Ц.№ 9 ч. I стр. 28	1,84	-" -	61,25	Подвоз недостающего грунта II гр. на рас- стояние 3 км 0,35 x 1,75 x 100	113
I2	<u>I-435</u> <u>I-436</u> I0-49-д	3,21	-" -	2,34	Засыпка пазух котлована и устройство обва- лования флотатора бульдозером с перемеще- нием грунта II гр. на 10 м 1,65 + 0,69	8
I3	<u>I-611</u> I0-I03-б	32	м3	0,43	Частичное разравнивание грунта вручную	14
I4	<u>I-791</u> I0-I41-л	2,89	100м3	6,8	Уплотнение засыпанного грунта II группы пневматическими трамбовками	20
I5	<u>I-750</u> <u>т.ч.п.81</u> I0-I40-д	2,56	100м2	3,84	Планировка откосов и полотна насыпи из грунтов II группы 6,40 x 0,6	10
I6	<u>I-817</u> I0-I46-д	2,31	100м2	66,03	Укрепление поверхности насыпи посевом трав с подсыпкой растительной земли	153

1 - - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - - 6 - - - - - 7 - - -

I7.	Ц.2 п.422	130	м/см	8,76	Водотлив из котлована при производстве работ насосами производит. 120 м3/час	489
-----	--------------	-----	------	------	---	-----

Итого по разделу I

1013

**П. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ**

I8.	<u>I6-43</u> 25-6-д	7,5	м3	20,59	Бетонная подготовка под днище из бетона М-50	I54
I9	<u>I2-II</u> с попр. м.б. 20-Іп	4,34	м3	27,60	Обетонирование труб бетоном М-200 $24,34 + (23,20 - 20,00) \times 1,02$	I20
20.	<u>I2-134</u> с попр. на м.б. и МРЗ 20-20а	24,3	м3	53,84	Плоское днище с приямком и стеной при толщине их до 150 мм в круглом емкостном сооружении канализации из бетона М-200 Мр3 - 100 $55,43 - (28,4 - 24,6) \times 1,015 + 2,24 \times 1,015$	I308
21	<u>Ц.№ I ч.П разд.ІУ п.29</u>	0,485	т	165,0	Арматура из стали А-І	80
22	<u>-"- п.30</u>	0,801	"	173,0	То же , ст. А-П	52

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -

23	Ц.№ I ч.П разд. IУ п.81	0,917	т	206,0	Арматура из стали В-І		189
24	Ц.№I ч.П тех.ч. таб.I4	0,058	т	268,0	Закладные детали в монолитных конструкциях		16
25	I2-I5I с попр. на м.б. <u>и Мра</u> 20-22а	4,04	м3	59,54	Монолитный железобетонный лоток из бето- на М-200 В-4, Мра - 100 62,13-(28,4-24,6)x1,015 +2,24x1,015		241
26	Ц.№ I ч.П разд.IУ п.29	0,218	т	165,0	Арматура из стали А-І		36
27	II-486 <u>применит.</u> I9-32-е	4,72	м3	7,53	Установка по периметру сооружения сборных железобетонных ребристых плит с замоноли- чиванием в лазу днища		36
28	КСЦ п.4348 с попр.на Мра (06-08 п.154)	4,72	м3	66,02	Стоимость ребристых плит покрытия из бето- на М-200, В-4, МР8-100 65,00 + 1,02		312
29	Прилож.2	28	кг	0,173	Арматура из стали А-І		5

902-2-I27

- 10 -

10584-03

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -

30	Прилож.2	I22	кг	0,194	Арматура, А-И	24
31	-"	II4	кг	0,214	То же, В-І	24
32	-"	28	кг	0,31	Накладные детали в сборных конструкциях	9
33	<u>26-485</u> 38-2Iд	0,18	т	930,0	Установка патрубков и сальника 200 мм в монолитных стенах	I21
34	<u>I6-43</u> 25-6-д	9,6	м3	23,54	Бетонный слой для создания уклона днища из бетона М-100	226
35	<u>I6-43</u> 25-6-д	0,64	м3	23,54	То же в лотках	15

 Итого по разделу II 2968

III. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

36	<u>37-470</u> 57-3в	6,9	10м2	3,58	Обмазочная битумная гидроизоляция по бетон- ной подготовке	25
37	<u>I6-82,</u> <u>I6-83</u> 25-10а 25-10б	69	м2	0,74	Цементная стяжка толщ. 30 мм по битумной гидроизоляции 0,54 + 0,1 x 2	51

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 —

38.	<u>I6-82</u> 25-10-а	63,2	м2	0,54	Штукатурка цементным раствором состава I:8 толщ. 20 мм по бетонке днаца. приемка	84
39	-"-	8,8	м2	0,54	То же, в лотках	5
40	<u>I2-I60</u> 20-23в	0,63	100м2	18,0	Несение поверхности днаца и приемка	II
41	-"-	0,09	-"-	18,0	То же лотках	2
42	<u>I2-I57</u> <u>I2-I59</u> 20-23а,б	82,7	м2	2,00	Торкретирование внутренней поверхности монолитных стен при толщине слоя торкрета 25 мм 1,58 + 0,42	I65
43	-"-	32,5	м2	2,00	Торкретирование наружной поверхности стен при толщине слоя торкрета 25 мм на высоту 1,15 м	65
44	<u>37-474</u> 57-3-к	3,25	10м2	4,21	Обмазочная битумная гидроизоляция наружных вертикальных поверхностей на высоту 1,15 м	IV
45	<u>I6-619</u> 26-10-з	2,8	м2	0,48	Укладка одного слоя пергамина под стяжку флотационной камеры	I
					Итого по разделу III	378

1 - - - 2 - - - 3 - - 4 - - 5 - - - 6 - - - - - - - 7 - - -

IV. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

46	<u>14-32</u> 22-7-и	0,7	т	17,8	Монтаж опорной конструкции для механизма сгребания пены	12
47	Д.№Iч.П п.85	0,7	т	204,0	Стоимость металлоконструкций	143
48	<u>14-50</u> 22-8-и	0,8	т	26,1	Лестницы, площадки и ограждение	21
49	Д.№Iч.П п.438	0,8	т	214,0	Стоимость металлоконструкций	171

Итого по разделу IV 347

V. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

50	<u>32-93</u> 45-16-и	0,25	100м2	20,0	Устройство кювета под отмостку	5
51	<u>32-341</u> 45-58-б	0,25	100м2	146,82	Шебеноочное основание толщ.10 см под отмостку	37

902-2-127

- 13 -

10584-03

	1	2	3	4	5	6	7
52	<u>82-837</u> 45-57-а	0,25	100м2	79,53	Асфальтовая отмостка толщ. 2,5 см		20
63	<u>20-56</u> 27.1-4-0	0,2	"	17,90	Нанесение на металлические конструкции патрубков и закл. деталей двух слоев грунта ХС-010 8,95 x 2		4
54	<u>20-79</u> 27.1-5-и	0,2	100м2	27,69	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 3 слоя 9,23 x 3		6
55	<u>I4-257</u> 22-52-б	0,7	т	5,41	Окраска опорной конструкции суроком за 2 раза		4
56	<u>I4-265</u> 22-52-к	0,8	т	10,50	то же, металлических лестниц, площадок и ограждений		8
57	<u>I2-I61</u> 20-23-г	180	м3	0,14	Испытание емкости на водонепроницаемость		25

Итого по разделу I

109

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -

СВОЛКА ПО СМЕТЕ

руб.	Земляные работы	1013
-"	Бетонные и железобетонные конструкции	2968
-"	Изоляционные работы	373
-"	Металлические конструкции	347
-"	Разные работы	109
<hr/>		
руб	Итого	4810
	Накладные расходы 16,5 % на строительные работы	786
	Накладные расходы 8,3% на м/конструкции	29
<hr/>		
	Итого	5575
	Плановые накопления 6%	335
<hr/>		
	Всего по смете	5910

Гл.инженер проекта
Составил
Рук.сметной группы

Мухоморов (Кухен)
Рыбаков (Рыбаков)
Косточкина (Косточкина)

ВЫБОРКА ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМЕТЫ № I

№ пп	Наименование	Един. нам.	Колич.	№ пп	Наименование	Един. нам.	Колич.
I	2	3	4	5	6	7	8
1.	Затраты труда	ч-д	250,89	8	Доски Ш с 25-32 мм	м3	3,90
2.	Заработка плата	руб.	718,18	9	Доски Ш с 40 мм и более	"	3,93
3.	Машины	руб	538,50	10	Доски ГУс 40 мм и более	"	0,03
МАТЕРИАЛЫ:				II	Земля растительная	м3	22,67
1.	Бревна строительные Шс 140-240 мм	м3	1,61	12	Краски тертыне	кг	3,17
2.	Битум	т	0,25	13	Лак № 177	-"-	1,21
3	Битум разжиженный	"	0,02	14	Мастика битумная	т	0,005
4.	Вода	м3	296,69	15	Олифа	т	1,31
5.	Гвозди	кг	77,28	16	Песок	м3	3,14
6.	Грунтовка битумная	т	0,001	17	Рубероид обычный	м2	2,29
7.	Грунт синтетический	кг	1,66	18	Сурок железный густотертый	кг	4,36
				19	Семена трав	кг	2,00

I	2	3	4	5	6	7	8
20.	Фасонные части сварные д - 200 мм		т 0,09				
ПОЛУФАБРИКАТЫ							
I	Арматура из стали А-І	т	81,25	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
2.	Арматура из стали А-ІІ	"	58,85				
3.	Арматура из стали А-ІІІ	-"-	81,77				
4.	Арматура из стали В-І	-"-	107,29	I.	Сборные железобетонные ребристые плиты	м3	4,72
5.	Асфальтобетон	т	1,38				
6.	Бетон М-50	м3	14,50				
7.	Бетон М-100	"	19,66				
8.	Бетон М-300	"	31,86				
9.	Раствор цем.изв. 50	"	0,02				
10.	Раствор цем. I:3	м3	0,98				
II.	Раствор цем. I00	"	4,19				

С М Е Т А № 2

К типовому проекту флотатора для доочистки нефте содержащих сточных вод производительностью 300 м3

На оборудование и монтаж

Составлено в ценах с 1.1-1969г.

Объемы работ по чертежам № ТЧ-3, 25, 19, 34
Альбом II

Сметная стоимость 2,47 т.р.

в т.ч. оборудование 2,01 т.р.

монтаж 0,46 т.р.

№ п/п	Наименование предискуранта, ценника и № позиций	Коли- чество	Един- ицам.	Цена единицы оборуд. монтажа заработ- ной платы	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	<u>Вес в тоннах</u> <u>единицы</u> <u>общий</u>	Сметная стоимость в руб.		
							оборудо- вания	Монтажных работ	общая в т.ч. зар- плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Прейск. № 3 п. I по весу 22-782	I	шт	594 95,6 44,8 за тн	Механизм сгребания пены	<u>0,66</u> 0,66	594	63	30/2,2
				3,3					
2	I9-08 п. 4-007 по весу 3-3060 с К-0,7	I	"	372 15,96 6,58 0,63	Мотор редуктор МП02-10 в/ф 0,8/21,4 ВАО	<u>0,093</u> 0,093	372	16	9/0,63

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	I9-08 п.4-007 по весу 3-8060	I	шт	920 22,8 <u>12,4</u> 0,9	Редуктор П02-18 в/Ф-66,5	0,23 0,23	920	23	12/0,9	
4	I2-54	<u>I</u> 0,6	" т	32,2 <u>12,9</u> 2,99	Лоток пеносборный	-	-	I9	8 /I,8	
5	Доп.к д.№1 ч.у п.1015	0,6	т	251,9	Стоимость 283 x 0,89	-	-	I51	-	
6	I2-4	I2,2	"	0,6 <u>0,33</u> 0,01	Трубы стальные водогазо- проводные диам.32 мм	-	-	7	4/0,12	
7	ц.№1п.1 стр.104	I2,7	"	0,52	Стоимость	-	-	7	-	
8	I2-42	0,28	т	79,4 <u>37,1</u> 3,07	Водораспределитель врача- щийся	-	-	I8	9/0,7	
9	Доп.к д.№1 ч.у п.994	0,28	"	359,6	Стоимость - 404 x 0,89	-	-	83	-	

902-2-I27

- 19 -

10584-03

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Ц.№Iч.П п.468 I3-279	0,002	т	396 66,3	Указатель вращения водораспре- делителя (303+62,7)хI,083 61,2 x I,083	-	-	-	I	I
II	Ц.№Iч.Ш п.1825	2,4	м	I,47	Рукав разинотканевый диам. 32 мм	-	-	4	-	-
I2	I4-M-496	47	м2	0,48	Окраска эмалью ХС-710 за 3 раза	-	-	23	-	-
I3	I4-M-512	47	"	0,11	То же, лаком ХС-76	-	-	5	-	-
I4	I4-M-410 I4-M-4II	47	"	0,39	То же, грунтом ХС-010	-	-	18	-	-
<hr/>										
					Итого	I887	438	73/6,35		
					Комплектация 0,7%	I3				
					Запчасти 2% по поз.2,3	26				
					Транспорт 3% по поз.1-3	57				
					Заготовительно-складские расходы 1,20%	24				
					Плановые накопления 6%	26				
					Итого	2007	434	73/6,35		

Гл. инженер проекта
Нач.сметного отдела
/ Составила

(Кухин)

(Богуславский)

(Княгинина)

I 2

СМЕТА № 3

К типовому проекту флотатора для доочистки нефтесодержащих сточных
вод производительностью 300 м3

На электросиловое оборудование

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.
в т.ч.

Составлена в ценах
введенных с 1.1-1969 г.

оборудование - тыс.руб.
Монтаж 0,02 тыс.руб.

№ пп	Наименование предприятия, цены и № позиций	Коли- чество	Един. изм	Цена: единицы оборудов. монтажа заработн. платы	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Вес в тоннах единицы сдачи	Сметная стоимость в руб.-	
							оборуд. Монтажных работ	общая в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9

I. МОНТАЖ МАТЕРИАЛОВ НЕ УЧТENНЫХ ЦЕННИКОМ

I 8-4816

I	шт	1,2
		0,51
		0,01

Присоединение электро-
ческих машин к элек-
трической сети и под-
готовка к сдаче под
наладку весом до 0,1т

- I 1/0,01

902-2-127

- 21 -

10584-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	8-4291	0,1	100 м	67,6 <u>18</u> 3,57	Труба стальная водогазо- проводная по металлическим конструкциям Ø 25 мм			7	2/0,36
3	8-1530	0,1	"	13,4 <u>5,87</u> 0,09	Кабель весом до 1 кг/м в проложенных трубах			I	I/0,01
4	8-1609 к-0,3	2	"	0,264 <u>0,117</u>	Разделка для 2-4-х жильного кабеля I кв. сеч. до 10мм ²			I	I/-
<hr/>									
								10	5/0,38
								I	
<hr/>								II	5/0,38

П. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

I	Ц.Мч.1 стр.104	10	м	0,41	Труба стальная водогазопровод- ная Ø 25 мм			4	
2	Ц.Мч.1 стр.112	10	"	0,744	Кабель АВРБ сеч.3х4+1х2,5			?	
<hr/>									
								II	
								I	
<hr/>								II	

Итого
Плановые накопления 6%
Итого

II
I
II

902-2-I27

- 22 -

10584-03

1 _ _ _ 2 _ _ 3 _ _ 4 _ _ 5 _ _ 6 _ _ 7 _ _ 8 _ _ 9 _ _ 10 _ _

СВОДКА ЗАТРАТ

I. Монтаж	II
2. Материалы	12

Всего по смете 23

Рук.группы электроотдела

(Рауу)

Начальник сметного отдела

(Богуславский)

/ Составила

(Лукьянова)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЙ СССР

107068, Москва, Б-бб, Спартаковская ул., 2а, корпус В

Сдано в печать 15/1 1974 года
Заказ № 1565 Тираж 150 экз